

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии


_____/А.А. Кабардин/

«16» 4 2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

в документацию о закупке Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений № ЗП(ОЭ)-АХС-487.18 (редакция документации о закупке №2)

№ п/п	Наименование документа, положение документа	Текст положения документа в новой редакции
1.	П. 1.6 Приложения №1 к информационной карте документации о закупке «Наличие специальных допусков и разрешений, установленных в соответствии с законодательством и касающихся исполнения обязательств по предмету договора»	Требуется наличие (предоставить в составе заявки): Копию допуска к работам, требуемым в соответствии с Техническим заданием, выданного СРО региона места нахождения участника процедуры закупки.
2.	П. 21 Приложение №3 к информационной карте.	Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным в приложении №1 (пункт 1.6) к информационной карте, а именно: Копию допуска к работам, требуемым в соответствии с Техническим заданием, выданного СРО региона места нахождения участника процедуры закупки.
3.	П. 4.1.1 раздела 8 документации о закупке	УГМех (корпус № 36, 2 этаж) - 37 (Тридцать семь) календарных дней с момента подписания договора.
4.	П. 4.1.2 раздела 8 документации о закупке	ПДБ УГМех (корпус № 36, антресоль) – 22 (Двадцать два) календарных дня с момента подписания договора.
5.	П. 4.1.3 раздела 8 документации о закупке	Архив УГМех (корпус № 36, антресоль) – 22 (Двадцать два) календарных дня с момента подписания договора.
6.	П. 4.1.4 раздела 8 документации о закупке	УМТС (корпус № 2, 3 этаж) – 32 (Тридцать два) календарных дня с момента подписания договора.

7.	П. 4.1.5 раздела 8 документации о закупке	УИТ (корпус № 2, 5 этаж) - 37 (Тридцать семь) календарных дней с момента подписания договора.
8.	П. 4.1.6 раздела 8 документации о закупке	Кабинет директора по развитию и закупкам – 22 (Двадцать два) календарных дня с момента подписания договора.
9.	П. 1 раздела 3 приложения №1 раздела 8 документации о закупке	УГМех (корпус № 36, 2 этаж) - 37 (Тридцать семь) календарных дней с момента подписания договора.
10.	П. 2 раздела 3 приложения №1 раздела 8 документации о закупке	ПДБ УГМех (корпус № 36, антресоль) – 22 (Двадцать два) календарных дня с момента подписания договора.
11.	П. 3 раздела 3 приложения №1 раздела 8 документации о закупке	Архив УГМех (корпус № 36, антресоль) – 22 (Двадцать два) календарных дня с момента подписания договора.
12.	П. 4 раздела 3 приложения №1 раздела 8 документации о закупке	УМТС (корпус № 2, 3 этаж) – 32 (Тридцать два) календарных дня с момента подписания договора.
13.	П. 5 раздела 3 приложения №1 раздела 8 документации о закупке	УИТ (корпус № 2, 5 этаж) - 37 (Тридцать семь) календарных дней с момента подписания договора.
14.	П. 6 раздела 3 приложения №1 раздела 8 документации о закупке	Кабинет директора по развитию и закупкам – 22 (Двадцать два) календарных дня с момента подписания договора.
15.	П. 1 раздела 3 приложения №1 раздела 9 документации о закупке	УГМех (корпус № 36, 2 этаж) - 37 (Тридцать семь) календарных дней с момента подписания договора.
16.	П. 2 раздела 3 приложения №1 раздела 9 документации о закупке	ПДБ УГМех (корпус № 36, антресоль) – 22 (Двадцать два) календарных дня с момента подписания договора.
17.	П. 3 раздела 3 приложения №1 раздела 9 документации о закупке	Архив УГМех (корпус № 36, антресоль) – 22 (Двадцать два) календарных дня с момента подписания договора.
18.	П. 4 раздела 3 приложения №1 раздела 9 документации о закупке	УМТС (корпус № 2, 3 этаж) – 32 (Тридцать два) календарных дня с момента подписания договора.
19.	П. 5 раздела 3 приложения №1 раздела 9 документации о закупке	УИТ (корпус № 2, 5 этаж) - 37 (Тридцать семь) календарных дней с момента подписания договора.
20.	П. 6 раздела 3 приложения №1 раздела 9 документации о закупке	Кабинет директора по развитию и закупкам – 22 (Двадцать два) календарных дня с момента подписания договора.